- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR ...ccooevverrnnnsensssnns

zawarta w dniu .........cccceeereee.. 2024 1. W Pieckach pomiedzy Gminnym Osrodkiem Kultury ,PEGAZ” w Pieckach
REGON 511032384, NIP 7421000679 z siedzibg w Gminnym O$rodku Kultury ,PEGAZ” w Pieckach ul.
Zwyciestwa 6, 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

oraz za kontrasygnata Gtéwnego Ksiegowego

A s ——————————————
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z p6zn. zm), w trybie podstawowym, postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, rozstrzygnietego w dniu ..o , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania rob6t budowlano-montazowych,

zwigzanych z realizacjg zadania pn. Remont pomostu pltywajgcego na Jeziorze Wagiel w miejscowosci
Piecki , zwanych dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie min.:

—Remont pomostu ptywajacego na Jeziorze Wagiel w miejscowosci Piecki , nr dziatki nr 730/72 w obrebie
gmina Piecki,

—demontazu drabinek i tablic informacyjnych (do ponownego uzycia)
—demontazu starego poszycia pomostu,
—demontazu barierek,

—demontazu niskich pomostéw, wraz z transportem i ztozeniem materiatéw rozbidrkowych we wskazanym
miejscu przy ul. Zwyciestwa 48, 11-710 Piecki.

—skompletowanie materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
—wykonanie wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania robot instalacyjnych

—oczyszczenie metalowych kotw ocynkowanych i zabezpieczenie ich farbg antykorozyjna bezpieczng dla
Srodowiska, posiadajaca wymagane atesty

—przygotowanie elementéw drewnianych - impregnacja ci$nieniowa
—montaze legaréw i zabezpieczenie ich goérnej krawedzi tasma izolacyjna
—przygotowanie konstrukcji pod montaz niskich pomostéw (trap)
—montaze nowych desek stanowigcych poszycie pomostu

—montaze desek na nizszych pomostach (trap)

—montaze barierek - 32 mb

—montaze tablic informacyjnych i drabinek

Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacejsie z:
1. Szczego6towej Specyfikacji Technicznej;
2. Pierwotny projekt - plan pogladowy
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§2
ObowiazKi stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia,
2. przekazania placu budowy,
3. odbioru przedmiotu umowy,
4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:
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21.

protokoélarnego przejecia placu budowy

realizacji inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami Gminnego OS$rodka Kultury ,PEGAZ” w
Pieckach;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swoéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia oplat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniktych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$sci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakoniczenia robét budowlanych;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocena
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
przeniesienia, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, na rzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich do
wykonanych opracowan i dokumentacji powykonawczej,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokédtach;

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;
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22. po zakoniczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;
23. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koficowego robot.

§3
Termin realizacji umowy
Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin wykonania zamoéwienia - 2 miesigce, liczac od dnia podpisania umowy.

§4
Przedstawiciele stron
1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do dolozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspotpracy z druga strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
2.  Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z p6Zn.zm..)

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robdét.

Zamawiajacy upowazniony jest do wydawania Wykonawcy poleceni zwigzanych  z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

6. Przedstawicielami Wykonawcy sa:

vl

® Alicja Naworska Kotelon - Dyrektor
= Natalia Wozniak - kier. ds. kulturalno-administracyjno-gospodarczych
= Piotr Tusinski - specjalista ds. administracyjnych
7. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak ditugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz speiniajace wymagania
okresSlone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.
8. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.
9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowiazana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie druga
stron¢ w terminie 7 dni.
10. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram
1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi i przedlozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy w uktadzie miesiecznym dla prac projektowych i dla robét
budowlanych.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzgdzania aneksu
do umowy.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegélnosci winna
on okreslac:
o zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamoéwienia publicznego,
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e kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za
dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

e termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

e warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

e podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

e numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

e uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

e uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

w ust 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. ust. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajqgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegdlnoSci art. 22 § 1 kp.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:
e oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
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jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

NELLO .o, (STOWNEE ZYOTYCh: )
plus podatek VAT ........... Q0 e zt,

DIULEO .ot e e e zh. (stownie ZYotych: ..o ).

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem przypadkdéw opisanych w umowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej
wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady sa nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie zdota wad
usunaé¢ w odpowiednim czasie, badz ich nie usungl w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone wady jednych parametrow przedmiotu umowy nie mogg podlega¢ kompensacji polepszeniem
jakosci innych parametréw przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ obniZenia wynagrodzenia ryczattowego o warto$¢ rob6t niewykonanych, uznanych
przez Zamawiajacego jako zbedne, cho¢ objete ofertg Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
przy czym ewentualne obnizenie wynagrodzenia nastapi stosownie do warto$ci wynikajacych z kosztorysu
ofertowego wymienionego w rozdz. 19 ust 19.1 lit. e SWZ.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okres$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

§9
PlatnoSci
Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 9 ust. 2:
- na podstawie faktury koncowe;.

Platnos$¢ konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

Zamawiajqcy optaci fakture w terminie 30 dni od daty wpltywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca na dzieni zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
ST 2 €3 (0112 o) (- T ) tj. 3% wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §8 ust 1, w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajqgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrcona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos$¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7.  Niedopelnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowng,
o ktérej mowa w treSci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
Odbiér robét

1. Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru kornicowego oraz przygotowana dokumentacjga umozliwiajaca
uzytkowania obiektu.

2. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. 7 czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

7. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robdét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

[e)}
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§12
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy,

gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie

realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$cei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystapita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopemienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 7,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstgpuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstapienic od Umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstgpienia. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowsg na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia oraz

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowiazany jest

do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
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§13
Gwarancja irekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w§8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §8ust1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 ust 1 za kazdy
dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §7 ust.1 o0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien op6Znienia w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust.3 300,00zt brutto.

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 10 ust. 7 , w wysokosci 1000,00zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w 10 ust. 7.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za  ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 z wyjatkiem sytuacji okreSlonej w §12 ust.2 pkt. 1).

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zaméwienia

o ktérym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,

dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy

poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany,
w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

Znak sprawy GOK.271.1.2024 Remont pomostu ptywajqcego na Jeziorze Wqgiel w miejscowosci Piecki, nr dziatki nr
730/72 w obrebie gmina Piecki



- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §9 ust 2,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT czeSci zamowienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, bezzasadnego , odbiegajacego od
obowiazujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dziatania oséb
trzecich, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej staranno$ci. Nie uwaza sie za
czynnik zaktdcajacy wpltyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreSlonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robo6t co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robo6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowac¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4.  Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Postanowienia konicowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcqg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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3. Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. llekro¢ w niniejszej umowie moéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

7. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§17
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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